


Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert w oparciu o art. 86 ust.5 ustawy pzp.

oznaczenie sprawy: **3/T/2020**

Termomodernizacja budynków Etap III w ramach projektu pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ROBA INJA W ŚWIDNIKU", NR UMOWY: RPLU.05.02.00-06-0058/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zadanie Nr 1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Maria"

Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Agata"

Zadanie Nr 3 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Eiżbieta"

Zadanie VAT w wysokości Nr 4 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Iwona"

Zadanie Nr 5 – Termomodernizacja budynku kotłowni z zapleczem magazynowo-warsztatowym

Zamawiający w formularzu ofertowym na Zadania 1-4 wprowadził Wykonawców w błąd nakazując im stosować na wydzielony asortyment robót związanych z remontem instalacji: c.o., c.w.u., elektrycznej, oraz montażem wentylacji mechanicznej z rekuperacją, dostawą i montażem klimatyzacji stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

Po otwarciu ofert podczas ich badania i oceny, Zamawiający analizując indywidualne interpretacje dotyczące analogicznego zakresu, dostrzegł swój błąd i poprawił w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyliczenia w ofertach Wykonawców, którzy zastosowali wskazaną przez Zamawiającego stawkę podatku VAT.

Konsekwencją tych działań jest poprawienie kwot, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadań 1-4 oraz globalnej kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ponieważ zostały w części związanej z asortymentem robót związanych z remontem instalacji: c.o., c.w.u., elektrycznej, oraz montażem wentylacji mechanicznej z rekuperacją, dostawą i montażem klimatyzacji wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT 23% zamiast 8 %.

W celu zapewnienia transparentności postępowania i zachowania zasady uczciwej konkurencji, Zamawiający publikuje na stronie internetowej skorygowaną informację o złożonych ofertach.


Na sfinansowanie w/w zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: **5-167-336,76 4 997 895,47 zł brutto**, w tym na:



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zadanie Nr 1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Maria" - ~~4 657 589,27~~ 1 608 386,16 zł brutto

Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Agata" - ~~873 508,62~~ 833 101,96 zł brutto

Zadanie Nr 3 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Elżbieta" - ~~832 682,56~~ 797 218,14 zł brutto

Zadanie Nr 4 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Iwona" - ~~928 536,54~~ 884 169,45 zł brutto

Zadanie Nr 5 – Termomodernizacja budynku kotłowni z zapleczem magazynowo-warsztatowym - 875 019,77 zł brutto

Zadanie Nr 1 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Maria"


Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty w zł (brutto)	Termin wykonania	Okres gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (w latach)	Warunki płatności
4	POL-BUD JACEK POLESZAK Ul. Kwiatowa 29, Dys 21-003 Ciecierzyn	1 513 032,52	31.08.2021 r.	5 lat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie. 3. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dołączania do każdej faktury zestawienia faktur podwykonawców, dalszych podwykonawców z podaniem daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (także tych,
8	VIRTUS S.C Paweł Buliński, Paweł Ciężki Ul. Jantarowa 5/118 20-582 Lublin	1 079 766,89		5 lat	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


10	Firma Remontowo-Budowlana WU-ZET Zenon Wajstuch Ul. Spacerowa 6 22-460 Szczepieszyn	1 298 161,37 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 1 200 403,09	5 lat	<p>których termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców i dalszych podwykonawców jeszcze nie upłynął) wystawionych za okres, który obejmuje fakturę wraz z dowodami, o których mowa w § 11 ust. 10.</p> <p>4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, za okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz na dwa miesiące zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.</p> <p>5. Płatności częściowe będą wyceniane na podstawie pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych i rzeczywiście wykonanej ilości robót, zgodnie z przyjętą w TER jednostką obmiarową.</p> <p>6. Płatności częściowe do odbioru ostatecznego nie mogą przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto. Końcowa płatność zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru ostatecznego.</p>
13	KVADRAT Grzegorz Jaszczewski Wierzchowiska Pierwsze 15 21-050 Piaski	1 255 526,85	5 lat	
15	EURO DOM Mariusz Goral Krępiec, Ul. Św. Droga 51 21-007 Mełgiew	1 644 831,54 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 1 567 941,84	5 lat	



Rzeczpospolita
Polska




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Agata"


Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty w zł (brutto)	Termin wykonania	Okres gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (w latach)	Warunki płatności
1	PŁD Przedsiębiorstwo usługowo-budowlane Łukasz Dziewa Ul. Bychawska 62 24-220 Niedzwica Duża	759 148,10 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 725 322,51	31.08.2021 r.	5 lat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie. 3. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dołączania do każdej faktury zestawienia faktur podwykonawców, dalszych podwykonawców z podaniem daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (także tych, których termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców i dalszych podwykonawców jeszcze nie upłynął) wystawionych za okres, który obejmuje fakturę wraz z dowodami, o których mowa w § 11 ust. 10. 4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, za okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz na dwa miesiące zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 5. Płatności częściowe będą wyceniane na podstawie pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych i rzeczywiście wykonanej ilości robót, zgodnie z przyjętą w TER jednostką obmiarową. 6. Płatności częściowe do odbioru ostatecznego nie mogą przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto.
2	KONTAKT Konrad Dzieńkowski 20-447 Lublin Ul. Diamentowa 5	1 328 308,03 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 1 277 179,42		5 lat	
4	POL-BUD JACEK POLESZAK Ul. Kwiatowa 29, Dys 21-003 Ciecierzyn	924 149,51		5 lat	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

5	FAMIKO –BUD Sp z o.o. 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 127	975 600,00 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy:		5 lat	Końcowa płatność zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru ostatecznego.
		939 600,00			
7	INTEST Sp zoo 20-238 Lublin Ul. Anny Walentynowicz 9/131	777 959,15 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy:		5 lat	
		744 127,21			
8	VIRTUS S.C Paweł Buliński, Paweł Ciężki Ul. Jantarowa 5/118 20-582 Lublin	706 879,44	31.08.2021 r	5 lat	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


9	Wajmar Budowa Paulina Sowa- Wajstuch Ul. Zielona 4a/16 22-460 Szczepieszyn	658 705,32 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 631 835,17	5 lat
11	USŁUGI TYNKARSKIE Franciszek Kamieniec Ul. Zamojska 147 a 23-400 Biłgoraj	942 873,57 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 906 070,62	5 lat
12	LP-BUD PIOTR LEMIESZEK Ul. Biedronki 9/51 20-543 Lublin	1 062 000,00 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 1 026 000,00	5 lat



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

13	KVADRAT Grzegorz Jaszczewski Wierzchowiska Pierwsze 15 21-050 Piaski	657 279,60		5 lat	
14	ZAKŁAD REMONTOWY BUDOWLANY JAROSŁAW ŚLIZAK Ul. Prusa 8 21-040 Świdnik	901 984,20 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 868 304,19		5 lat	
15	EURO DOM Mariusz Goral Krępiec, Ul. Św. Droga 51 21-007 Mełgiew	941 900,83 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 922 717,33		5 lat	

Zadanie Nr 3 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Elżbieta"

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty w zł (brutto)	Termin wykonania	Okres gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (w latach)	Warunki płatności
-----------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---	-------------------



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

1	PŁD Przedsiębiorstwo usługowo-budowlane Łukasz Dziewa Ul. Bychawska 62 24-220 Niedrzwica Duża	731 841,08 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 701 532,58	31.08.2021 r.	5 lat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie. 3. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dołączania do każdej faktury zestawienia faktur podwykonawców, dalszych podwykonawców z podaniem daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (także tych, których termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców i dalszych podwykonawców jeszcze nie upłynął) wystawionych za okres, który obejmuje fakturę wraz z dowodami, o których mowa w § 11 ust. 10. 4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, za okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz na dwa miesiące zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 5. Płatności częściowe będą wyceniane na podstawie pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych i rzeczywiście wykonanej ilości robót, zgodnie z przyjętą w TER jednostką obmiarową. 6. Płatności częściowe do odbioru ostatecznego nie mogą przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto.
2	KONTAKT Konrad Dzieńkowski 20-447 Lublin Ul. Diamentowa 5	1 274 481,30 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 1 231 038,64		5 lat	
4	POL-BUD JACEK POLESZAK Ul. Kwiatowa 29, Dys 21-003 Ciecierzyn	921 326,09		5 lat	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


5	FAMIKO –BUD Sp z o.o. 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 127	970 185,00 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy:		5 lat	Końcowa płatność zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru ostatecznego.
		939 060,00			
6	INVEST-BUD Barbara Rzucidło Strzeszkowice Duże 153 24-220 Niedrzwica Duża	906 158,30 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy:		5 lat	
		876 571,11			
7	INTEST Sp zoo 20-238 Lublin Ul. Anny Walentynowicz 9/131	732 306,62 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy:	31.08.2021 r	5 lat	
		701 881,36			



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


8	VIRTUS S.C Paweł Buliński, Paweł Ciężki Ul. Jantarowa 5/118 20-582 Lublin	681 914,16		5 lat	
10	Firma Remontowo-Budowlana WU-ZET Zenon Wajstuch Ul. Spacerowa 6 22-460 Szczepietnicy	653 551,02 po poprawieniu omylki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 627 154,43		5 lat	
11	USŁUGI TYNKARSKIE Franciszek Kamieniec Ul. Zamojska 147 a 23-400 Biłgoraj	890 533,64 po poprawieniu omylki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 858 804,29		5 lat	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

12	LP-BUD PIOTR LEMIESZEK Ul. Biedronki 9/51 20-543 Lublin	1 056 450,00 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 1 020 600,00		5 lat	
13	KVADRAT Grzegorz Jaszczewski Wierzchowska Pierwsze 15 21-050 Piaski	629 206,67		5 lat	
14	ZAKŁAD REMONTOWY BUDOWLANY JAROSŁA ŚLIZAK Ul. Prusa 8 21-040 Świdnik	870 053,36 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 840 144,70	31.08.2021 r	5 lat	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

15	EURO DOM Mariusz Goral Krępiec, Ul. Św. Droga 51 21-007 Mełgiew	827 872,83 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 812 674,08		5 lat	
----	---	--	--	-------	--

Zadanie Nr 4 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego "Iwona"

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty w zł (brutto)	Termin wykonania	Okres gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (w latach)	Warunki płatności
4	POL-BUD JACEK POLESZAK Ul. Kwiatowa 29, Dys 21-003 Ciecierzyn	896 122,95	31.08.2021 r.	5 lat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie. 3. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dołączania do każdej faktury zestawienia faktur podwykonawców, dalszych podwykonawców z podaniem daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (także tych, których termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców i dalszych podwykonawców jeszcze nie upłynął)
5	FAMIKO –BUD Sp z o.o. 20-718 Lublin Al. Kraśnicka 127	1 099 485,00 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 1 057 860,00		5 lat	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


8	VIRTUS S.C Paweł Buliński, Paweł Ciężki Ul. Jantarowa 5/118 20-582 Lublin	735 700,32		5 lat	<p>wystawionych za okres, który obejmuje fakturę wraz z dowodami, o których mowa w § 11 ust. 10.</p> <p>4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, za okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz na dwa miesiące zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.</p> <p>5. Płatności częściowe będą wyceniane na podstawie pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych i rzeczywiście wykonanej ilości robót, zgodnie z przyjętą w TER jednostką obmiarową.</p> <p>6. Płatności częściowe do odbioru ostatecznego nie mogą przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto. Końcowa płatność zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru ostatecznego.</p>
9	Wajmar Budowa Paulina Sowa- Wajstuch Ul. Zielona 4a/16 22-460 Szczepleszyn	755 157,13 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 722 380,30		5 lat	
11	USŁUGI TYNKARSKIE Franciszek Kamieniec Ul. Zamojska 147 a 23-400 Biłgoraj	1 001 966,14 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 962 594,14		5 lat	
13	KVADRAT Grzegorz Jaszczewski Wierzchowiska Pierwsze 15 21-050 Piaski	675 221,88	31.08.2021 r	5 lat	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

14	ZAKŁAD REMONTOWY BUDOWLANY JAROSŁA ŚLIZAK Ul. Prusa 8 21-040 Świdnik	942 164,30 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 906 013,13	31.08.2021 r	5 lat	
15	EURO DOM Mariusz Goral Krępiec, Ul. Św. Droga 51 21-007 Mełgiew	936 544,17 po poprawieniu omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i uzyskaniu zgody Wykonawcy: 912 825,72		5 lat	

Zadanie Nr 5 – Termomodernizacja budynku kotłowni z zapleczem magazynowo-warsztatowym


Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty w zł (brutto)	Termin wykonania	Okres gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (w latach)	Warunki płatności
-----------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---	-------------------



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


3	LEBARD Bartosz Łogwiński i wspólnik Spółka Jawna Rakowiska Ul. Kryształowa 21 21-500 Biata Podlaska	858 540,00	31.08.2021 r.	5 lat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie. 3. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dołączania do każdej faktury zestawienia faktur podwykonawców, dalszych podwykonawców z podaniem daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (także tych, których termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców i dalszych podwykonawców jeszcze nie upłynął) wystawionych za okres, który obejmuje fakturę wraz z dowodami, o których mowa w § 11 ust. 10. 4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, za okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz na dwa miesiące zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 5. Płatności częściowe będą wyceniane na podstawie pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych i rzeczywiście wykonanej ilości robót, zgodnie z przyjętą w TER jednostką obmiarową. 6. Płatności częściowe do odbioru ostatecznego nie mogą przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto. Końcowa płatność zostanie zrealizowana po dokonaniu odbioru ostatecznego.
4	POL-BUD JACEK POLESZAK Ul. Kwiatowa 29, Dys 21-003 Ciecierzyn	364 210,56		5 lat	
8	VIRTUS S.C Paweł Buliński, Paweł Ciężki Ul. Jantarowa 5/118 20-582 Lublin	811 953,97		5 lat	
10	Firma Remontowo-Budowlana WU-ZET Zenon Wajstuch Ul. Spacerowa 6 22-460 Szczepieszyn	718 434,32		5 lat Ostatnia strona oferty, gdzie wskazany został okres gwarancji na zadanie nr 5 znajdowała się w innym miejscu oferty	



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

13	KVADRAT Grzegorz Jaszczewski Wierchowiska Pierwsze 15 21-050 Piaski	566 772,10		5 lat	
15	EURO DOM Mariusz Goral Krępiec, Ul. Św. Droga 51 21-007 Melgiew	675 331,50	31.08.2021 r	5 lat	

Sporządziła: Renata Bieńko
19.01.2021 r.

DYREKTOR
Janusz Kukielka
Janusz Kukielka